
Project: Reconstructie Waal te Molenlanden.
Datum: 03-12-2025

Opdrachtgever: Gemeente Molenlanden
Behorend bij bestek: 20200258-D-B-1

Grondsoort Grond Zand Grond Zand Grond Zand Grond Zand Grond Zand Grond Zand Grond Zand Grond Zand Grond Zand Grond Zand
Kwaliteit L/N L/N Industrie Industrie L/N L/N Industrie Industrie L/N L/N Industrie Industrie L/N L/N Industrie Industrie L/N L/N Industrie Industrie

2 GRONDWERK
21 GROND ONTGRAVEN
210 GROND UIT CUNETTEN
210010 Ontgr. zand uit cunet - dikte 0.15m. m3 165
210020 Ontgr. grond uit cunet - dikte 0.20m. m3 220

218 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT/WALLEN
218010 Ontgr. zand uit depot - Industrie. m3 165
218020 Ontgr. grond uit depot - Industrie. m3 335

23 GROND VERVOEREN
230 GROND VERVOEREN
2300 Grond vervoeren naar depot
230010 Verv. zand naar depot - Industrie. m3 165
230020 Ontgr. grond uit depot - Landbouw/Natuur. m3 335

2301 Grond vervoeren naar plaats van verwerking
230110 Verv. zand naar plaats van verwerking - Industrie. m3 115
230120 Verv. grond naar plaats van verwerking - Landbouw/Natuur. m3 5

231 GROND AFVOEREN
231010 Afv. zand - Industrie. m3 50
231020 Afv. grond - Landbouw/Natuur. m3 330

24 GROND VERWERKEN
245 GROND VERWERKEN IN BEKLEDING
245010 Verw. grond in bekleding - 0.15m3/m. m3 5

247 GROND VERWERKEN IN DEPOT
247010 Verw. zand in depot - Industrie. m3 165
247020 Verw. grond in depot - Landbouw/Natuur. m3 335

3 LEIDINGWERK
33 VRIJVERVAL AANSLUITINGEN
334 KOLKAANSLUITINGEN EN KOLKLEIDINGEN
3340  Grondwerkzaamheden
334010 Ontgr. grond uit sleuf - kolkaansluitingen. m3 115 115
334020 Verw. grond in sleuf - kolkaansluitingen. m3

totalen 670,00 0,00 0,00 330,00 340,00 0,00 0,00 280,00 330,00 0,00 0,00 50,00 340,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Controle Totaal ontgraven 1000,00
Totaal vervoeren+afvoeren 1000,00

Totaal verwerken 620,00
Totaal vervoeren her 620,00
Verwerken - hergebruik = leverantie 0,00

Totaal leverantie 0,00

Ontgraven Vervoeren Afvoeren Verwerken Leverantie


